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ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Έργο: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Αρ.μελ.24/2020 
ΚΑ:30/7324.02 
CPV:45431000-7  

Θέση: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. ΟΜΑΔΑ Α:ΤΕΧΝΙΚΑ          

1  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.1  

001  
ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  23,94  14,16  338,99   

2  
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, 
νησίδων κ.λ.π.   

ΣΧΕΤ ΝΕΤ 
ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-52  

002  
ΟΔΟ 2922 
100,00% 

m2  342  13,8  4.719,60   

3  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  32.1.4  

003  
ΟΙΚ 3214 
100,00% 

m3  34,2  90  3.078,00   

4  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.1  

004  
ΟΙΚ 3801 
100,00% 

m2  57  13,5  769,50   

5  

Προσαρμογή στάθμης 
υφισταμένου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζομένου 
πεζοδρομίου.   

ΣΧΕΤ  
ΣΧΕΤΝΜ.
ΕΒ8.5  

005  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  4  40,3  161,20   

    Αθροισμα Εργασιών :    9.067,29  9.067,29  

          

 
Εργασίες Προυπολογισμού   9.067,29  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  1.632,11  

Σύνολο :   10.699,40  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  1.604,91  

Σύνολο :   12.304,31  
Ποσό για αναθεωρήσεις    

Σύνολο :   12.304,31  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  2.953,03  

Γενικό Σύνολο :   15.257,34  
 
 
 
 
 
 
 
 

Προσοτσάνη  07/05/2020 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  

Προσοτσάνη 7/05/2020 
ΕΛΕΓΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΠ 

 
 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


