

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

Α/Α	Είδος εργασίας	Κωδ. Τιμολογίου	Κωδ. Αναθεώρησης	α/α Τιμολογ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
15	Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους	E-9.4	ΟΙΚ-6541	E.1	τεμ.	6	53,70	322,20	
16	Στύλος πινακίδων	E-10.2	ΟΔΟ-2653	E.2	τεμ.	6	49,30	295,80	
17	Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος	E-17.1	ΟΙΚ-7788	E.3	m ²	1.200,00	3,80	4.560,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε									5.178,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (Σσ)	407.361,61
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% Χ Σσ)	73.325,09
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	480.686,70
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	72.103,01
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	552.789,71
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	77.210,29
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	630.000,00
ΦΠΑ 24%	151.200,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	781.200,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ
Πολ.Μηχ.ΠΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η αν.Προϊσταμένη Τμήματος
Ύδρευσης και Εγγ/κων Έργων
Σοφία Αναστασιάδου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.
Δέσποινα Δεληγιαννίδου